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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della
ACCIAIO serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti completi di
001 piastre di attacco, inclusi i tagli a misura, gli sfridi, la bullonatura o saldatura dei profilati,

le forature, le flange e mano di antiruggine nonche' tutti gli oneri derivanti dai controlli e
dalle certificazioni di legge; in acciaio S235 - S275. Compresa Zincatura a caldo per
immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio, sciacquaggio,
etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
voce n.5 - Categorie: 001.001.002 28 8́14,64

SOMMANO kilogrammi 28 8́14,64 8,36 240 8́90,39 104 5́97,14 43,421

2 Fornitura e posa in opera di profilati in ferro lavorato per creazione di piastre di
ACCIAIO collegamento tra le teste delle travi di ferro e la piccola orditura in legno (travetti)
002 compresi tagli a misura e sfridi, saldature, imbullonature e mano di antiruggine nonché

tutti gli oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge. Compresa la
preparazione di piccole opere murarie in cls o fori per agganci tirafondi. Compresa
Zincatura a caldo per immersione di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante
immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C previo
decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
voce n.6 - Categorie: 001.002.003 8 0́10,42

SOMMANO kilogrammi 8 0́10,42 13,04 104 4́55,88 41́ 974,60 40,184

3 Fornitura e posa in opera di parapetti e di rampe scale di Ferro con profilati normali
ACCIAIO quadri, tondi, piatti, angolari, a disegno semplice completi di accessori, come da
003 particolare costruttivo in tavola grafica: b) rampe di scale rettilinee peso 25 kg/m²,

compresi tutti gli accessori e oneri necessari per rendere l'opera eseguita a regola d'arte.
voce n.8 - Categorie: 001.003.004 124,00

SOMMANO m2 124,00 214,92 26 6́50,08 20 7́37,76 77,815

4 ONERI VARI
ARR. voce n.11 - Categorie: 001.004.006 150,00

SOMMANO cadauno 150,00 0,01 1,50 0,00

5 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI pavimentazione modulare di estrusi in alluminio
PAV. ALL o similare particolarmente adatto per la realizzazione di superfici calpestabili sopraelevate,
001 con caratteristiche di antisdrucciolo, antitacco, antivertigine. Adattabilità a contesti

differenti, facilità di assemblaggio e assenza di manutenzione. Fornita con finitura
drenante oppure cieca, e con superficie anodizzata argento naturale, o verniciata con
colori RAL. Compreso ogni onere e magistero per rendere l'opera eseguita a regola d'arte.
voce n.9 - Categorie: 001.003.005 248,00

SOMMANO m² 248,00 152,22 37 7́50,56 13 8́16,08 36,598

6 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore,
SAR23_AT.0 consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con
005.0003.000 braccio fino a 40 m e portata 100 t
9 voce n.1 - Categorie: 001.004.001 32,00

SOMMANO ora 32,00 154,22 4 9́35,04 0,00

7 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con percorrenza entro i limiti di 20 km
SAR23_PF.0 compreso il ritorno a vuoto
001.0002.004 voce n.3 - Categorie: 001.001.001 40,00
4

SOMMANO m³ 40,00 9,25 370,00 0,00

8 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17

COMMITTENTE: COMUNE DI GONNOSFANADIGA

A   R I P O R T A R E 415 0́53,45 181́ 125,58
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE Quantità

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 415 0́53,45 181́ 125,58

SAR23_PF.0 02 01 - Legno da demolizione
001.0009.000 Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del
6 Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato dall'impianto, attestanti

l'avvenuto conferimento presso lo stesso, da presentare in copia conforme alla Direzione
dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori.
voce n.4 - Categorie: 001.001.001 36,00

SOMMANO t 36,00 239,09 8 6́07,24 0,00

9 Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita
SAR23_PF.0 in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a
012.0004.000 tutelare l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per
9 evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti

da demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni,
l’onere delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso
del fabbricato o a loro parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei
materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola
d’arte secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove occorre, con
intervento manuale, incluso il carico del materiale su automezzo con esclusione del
trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per
il volume effettivo di struttura da demolire.
voce n.7 - Categorie: 001.004.006 4,56

SOMMANO m³ 4,56 428,13 1́ 952,27 434,07 22,234

10 Smontaggio di capriate, eseguito con particolare cura e comprendente la cernita del
SAR23_PF.0 materiale riutilizzabile, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo o l’accatastamento in
012.0013.000 cantiere dei materiali ritenuti recuperabili dalla DL e riservati all’amministrazione; escluso
7 il trasporto a deposito o a rifiuto, nonché gli oneri per il conferimento ad impianto

autorizzato. Valutato per l’effettiva lunghezza di disfacimento e per i seguenti tipi:
capriate in legno al metro di trave
voce n.2 - Categorie: 001.004.001 144,00

SOMMANO m 144,00 62,81 9 0́44,64 5 5́52,64 61,391

11 PITTURA DI OPERE IN FERRO ESEGUITA CON DUE MANI DI FINITURA
SAR23_PF.0 ANTIRUGGINE APPLICABILE DIRETTAMENTE SU FERRO, per esterni ed interni,
013.0005.004 in colori chiari correnti di cartella, dato in opera su superfici già predisposte, compreso lo
8 sfrido e l’onere per l’uso di cavalletti o di scale

voce n.10 - Categorie: 001.004.002 240,00

SOMMANO m² 240,00 22,26 5 3́42,40 2 1́40,80 40,072

Parziale LAVORI A CORPO euro 440 0́00,00 189 2́53,09 43,012

T O T A L E   euro 440 0́00,00 189 2́53,09 43,012

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

 
 001 OS18-A - Componenti strutturali in acciaio 440 0́00,00 189 2́53,09 43,012

Totale SUPER CATEGORIE euro 440 0́00,00 189 2́53,09 43,012
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

 
 001 STRUTTURA PRINCIPALE 249 8́67,63 104 5́97,14 41,861

 
 002 STRUTTURA SECONDARIA 104 4́55,88 41́ 974,60 40,184

 
 003 FINITURE 64 4́00,64 34 5́53,84 53,654

 
 004 OPERE A CORREDO 21́ 275,85 8 1́27,51 38,201

Totale CATEGORIE euro 440 0́00,00 189 2́53,09 43,012
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.
COSTO

TARIFFA
E DELLE

%
Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE Risorse Umane

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

 
 001 LAVORAZIONI DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO 22 9́56,92 5 5́52,64 24,187

 
 002 PROFILATI IN ACCIAIO 246 2́32,79 106 7́37,94 43,348

 
 003 NODI DI ANCORAGGIO 104 4́55,88 41́ 974,60 40,184

 
 004 PARAPETTO 26 6́50,08 20 7́37,76 77,815

 
 005 CAMMINAMENTI 37 7́50,56 13 8́16,08 36,598

 
 006 OPERE EDILI 1́ 953,77 434,07 22,217

 
 007 IMPIANTI TECNOLOGICI 0,00 0,00 0,000

Totale SUB CATEGORIE euro 440 0́00,00 189 2́53,09 43,012

 
    GONNOSFANADIGA, 25/03/2024

Il Tecnico
ING. CARLO ORRU'
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